Wykonanie remontu kuchni i stotéwki w Powiatowym Zespole Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie

Zatacznik nr 10

Projekt umowy
zdnia ... w Wejherowie

pomiedzy:

Powiatowym Zespotem Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym,
zwang w umowie: ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

Z SICAZIDG ..t

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na

,Remont kuchni i stolowki w Powiatowym Zespole Ksztalcenia Specjalnego w Wejherowie” w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawarto umow¢ o

nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacy
na remoncie kuchni i stotowki w Powiatowym Zespole Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie.

2. Zakres robdt, o ktorych mowa w ust. 1 okreslony zostal W szczegblowym opisie

zamoOwienia (zatgcznik nr 1) do umowy.

przedmiotu

3. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:

1) zgodnie z niniejsza uMowa;

2) zgodnie z specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (zatacznik nr 2 do umowy),

3) zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych (zwanymi dalej STWiORB) (zatacznik nr 3 do umowy),

4) zgodnie z oferta Wykonawcy (zalacznik nr 4 do umowy),
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5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi W Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

6) z najwyzsza starannoscig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesne; wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wilasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza

praktyka zawodowsa,
7) W sposOb zapewniajacy osiggni¢cie zamierzonego rezultatu,
8) bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materialow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, potencjal techniczny,
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy do dnia ............... 2020 .

Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 3 dni od podpisania umowy.

Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu
koncowego odbioru wykonanych robot .

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w

WYSOKOSCIL: NETHO .oovvvveeiiieciieeeiee e 7t

podatek VAT ....% .cooovevieieiieenee, zt

BIUttO ..o zt

SO I e

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowej z wyjatkami przewidzianymi w §17 ust. 4 umowy.

Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutlu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
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podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot koncowego odbioru roboét, podpisany przez
Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Platnos¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty dorgczenia zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Faktura, wystawiona za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawiera¢ dwie sekcje :
1) Nabywca : Powiat Wejherowski ul. 3-Maja 4; 84-200 Wejherowo; NIP :588-241-7933
oraz

2) Odbiorca : Powiatowy Zespot Ksztatcenia Specjalnego; ul. Sobieskiego 279; 84-200 Wejherowo
. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, o§wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej faktury. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i1 zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ faktury nie pozostajac w opodznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14.

15.

10.

11.

W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o
zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady albo zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Na wykonane prace i1 zastosowane materialty Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...............
miesi¢cznej gwarancji.

Strony zgodnie przedtuzaja okres re¢kojmi na okres rowny okresowi gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity sie
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usunaé¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji i
rekojmi, réwniez za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a
Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczac od chwili rozpoczecia napraw.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 7 Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgtoszenia wady lub
usterki do jej usuniecia, a dla robot i materiatdbw wykonywanych i zastosowanych w ramach
napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztoéw usuniecia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajagcemu, ze wady
lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajgcego badz, gdy powstaty wytacznie w wyniku
dziatania sity wyzszej.

12. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

13. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktorego zostanie sporzadzony protokot.
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14.

15.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i1 urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow i1 urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez

Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na kwote nie mniejszg niz 150 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez pod limity.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 5 do umowy).

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajagcemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§ 7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 4% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego W §3 USEt. 2 UMOWY, T]. .ccooiiiiiiiiiniiiiiiiiieeeee e zt,
stownie ztotych: ... Zabezpieczenie zostato wniesione na
rzecz Zamawiajacego w formie ...........oooiiiiiiiiiiiii i

Strony ustalaja:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ...............c........ zt zostanie zwrocona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka z dopuszczonych ustawa Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, Zze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wartosci.
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10.

W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robdt zwigzanych z usunieciem tych wad 1 usterek, z czgSci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuni¢cia wad 1 usterek przewyzszy
kwotg zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty réznicy.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajagce z umowy 1 przepisdOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkod 1 pokrycia
strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwarancji;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

4) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

5) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) 0 uzupelnianie szczegotéw dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oOraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowychi uzytkowych
z projektem i obowigzujacymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z
postanowieniami dokumentoéw skladajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg technicznag.

Za jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.

. . . . 1
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/. ...................

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny 1 urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:



Wykonanie remontu kuchni i stotéwki w Powiatowym Zespole Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie

Zatacznik nr 10

10.

1) wszystkie materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy 1
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 22019 r., poz. 266 ze zm.) i zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanic Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnos$ci: atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci,
co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane
przez Zamawiajacego badania, na swodj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza zlg
jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujacymi przepisami), natomiast na
koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow,
Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace
wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, elektryczne, sie¢ wodociggowa i inne przed rozpoczgciem
wykopow lub innych robét, ktore moga spowodowac w nich jakakolwiek szkode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz
mediach, o ktoérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog, wodociagow
lub innych medidow uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy
posesji 1 budynkéw sgsiadujacych z placem budowy i1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢
prawng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
posiadaczy posesji czy budynkéw sasiadujacych z placem budowy w zwiagzku z wykonaniem
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania budowsa
W ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) odpowiedniego oznakowania placu budowy

3) ubezpieczenia pracownikoéw od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

4) ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktére moga powstaé W zwigzku ze
zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

5) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

6) zorganizowania dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot

7) zapewnia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

8) zorganizowania dojs¢ i dojazdoéw do posesji w trakcie prowadzenie robot,

7
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9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)

24)
25)
26)

11.

12.

zorganizowania terenu budowy oraz  wykonaniu ogrodzenia i oznakowania terenu
prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujagcemu si¢ na nim mieniu,

zabezpieczenia prowadzonych prac w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym,

odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna,

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usuniecia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow,

ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan i odbiorow lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot,

informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

sprzatania na biezaco terenu wokol budynku internatu z zanieczyszczen powstatych od jazdy i
pracy sprzetu oraz $rodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot,
utylizacji urzadzen 1 materiatow budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepow prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesigc, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy
narad beda ustalane przez Zamawiajagcego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony
Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy, Kierownik robot oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoOw
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy — jezeli to konieczne. Z narady
zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram prac glosnych wewnatrz budynku
z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Realizacja rob6t budowlanych nie moze trwale
uniemozliwia¢ wykonywanie czynnosci pracownikow z dzie¢mi poprzez ucigzliwe prace
glosne wewnatrz budynku Internatu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci na uzyte
materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadéw,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materiaty uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratag dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz  kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki 1 uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w umowie, a niezbednych do osiggnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10
NADZOR

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:

§ 11
ODBIORY

W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy obejmujacy oceng catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastgpi
po calkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy.
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3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawceg 0 gotowosci do odbioru koncowego oraz odbioru
koncowego, powinno zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi stosowania materiatdbw budowlanych oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i terenow przylegtych;

2) wykaz uzytych do budowy materiatow i urzadzen — wraz z dokumentami okre$lajagcymi
zgodno$¢ zastosowanych materialdéw z krajowa deklaracjag zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym: betonu, cementu, przewodow i
osprzetu instalacji elektrycznej i teletechnicznej, itp.;

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
(pdf) na ptycie cd w dwdch egzemplarzach.

4. Osiagniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

5. Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajacego W terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.

6. Odbiér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot umowy.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnos$ci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych czynnosci.

9. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystgpienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robot i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

10. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1 zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust.
2 pkt 3 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru w
takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okre§lony we wlasciwym protokole ich usuniecia,

2 obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3 odstagpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usunaé si¢ nie dadzg Iub z okolicznos$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.
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11

12.

13.

14.

15.

. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutlu udziclonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

. Wykonaweca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace osoby (W

ilosci wedhug uznania wykonawcy lub podwykonawcy), ktéore beda wykonywaly w zakresie
realizacji zamowienia wszystkie czynno$ci okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

Zatrudnienie 0osob na umowg o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce okreslonego w opisie

przedmiotu zamoéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (tj. w szczego6lnoscil bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg.

. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) e firma ...
2) et firma ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czgsci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli w
szczegblnos$ci: sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy cze$ci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust.l ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany W SIWZ.
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6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastgpujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktéorych wykonanie stanowi
podstawe zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokosé
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w
zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejsza umowa w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
robot objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czgsci lub catosci
do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

9. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robot i1
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt

umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

§ 14
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastepujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego
zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,

2) za zwloke w usuwaniu uszkodzen w cze$ci istniejacej budynku Poradni gdzie nie sg
prowadzone prace budowlane powstalych podczas prowadzenia prac budowlanych w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki, do dnia faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego
podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke¢ w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,4%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4) zazwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokoSci
0,3 % ogodlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwiloki, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usuniecia wiacznie,

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, 0  ktérym
mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen Z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w
wysokosci 1% ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,2 % ogdlnego Wwynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
calos¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opoznienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang¢ (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzediozenia, po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub kopie

jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

za razgce naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktére spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen (w szczegdlnosci zalanie, zniszczenie dokumentéw), naruszenie
zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 3.000,00 PLN za kazde
stwierdzone naruszenie,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia w wysokosci 0,01 % wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

za dopuszczenie do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreSlonymi w niniejszej umowie w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od
dnia dorgczenia zadania zaplaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, nhie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
I odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.
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Zamawiajacy ma praw0 do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2

umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca calos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5 % wartosci
Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytulu wykonania czgsci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czgs$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdzniej w terminie 30 dniod odstgpienia, Wykonawca usunie z
terenu budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,
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6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek silty wyzszej.

2. Przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczeg6lnos$ci: klgski zywiolowe, wojny,
zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci.

3. Naskutek sity wyzszej terminy okreslone w niniejszej umowie zostang przedtuzone 0 czas jej
trwania.

4. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnos$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest poinformowac¢ druga Strong na pismie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

5. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§17
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

2. Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastagpi¢ moze wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegb6lnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystgpienia
kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot  zamiennych  lub innych robot niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od ~ Wykonawey przyczyn technologicznych  wptywajacych
na realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane  warunki geologiczne, archeologiczne |ub terenowe,
w szczegblnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
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5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) gdy wystgpig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

10) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) gdy wystgpi opoOznienie Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi opdznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) wystapieniem okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

15) ze wzgledu na sytuacj¢ epidemiologiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

Zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i

rozwigzan projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbgednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych zart. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwalosci lub wzrostu kosztéw
jego pozniejszego utrzymania,
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7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o
kwote stanowiaca réznice miedzy nowo obowigzujaca a dotychczasowa wysokoscia podatku od
towarow i ushug, jednakze wylacznie za okres po wejsciu w zycie zmiany jego wysokos$ci

2) okreslonych w wust. 3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie
podwykonawcy robdt, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmian¢ oraz
spelnieniu warunkow okreslonych odpowiednio w § 13 umowy.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do oséb

wskazanych przez wykonawceg na etapie postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby

inng osoba, ktora bedzie posiada¢ dos§wiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w

postepowaniu przez Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 - 4, jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strong inicjujacg zmian¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznoS$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Sposéb ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmian¢ przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w pkt. 23.1.1 specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegblnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogolnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt 1 materialdow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponosza Strony w rownych czgsciach.
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Wykonanie remontu kuchni i stotéwki w Powiatowym Zespole Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie
Zatacznik nr 10

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostalych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie innym — takim, ktére zostaloby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z datg pierwszego awiza.

Umoweg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 — szczegbélowy opis przedmiotu zamowienia;

2) Zatacznik nr 2 — SIWZ,;

3) Zatacznik nr 3 — dokumentacja techniczna;

4) Zatacznik nr 4 — oferta Wykonawcy

5) Zalacznik nr 5 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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